

入札経過調書

| | | |
|------------------------|------|-----------------------|
| 件名 古里附入川線道路改良工事 | 入札日時 | 令和2年1月21日 午前10時12分 |
| | 入札場所 | 奥多摩町役場 地下1階会議室 |

| | |
|------|--------------|
| 履行場所 | 奥多摩町棚沢930番6先 |
|------|--------------|

| | |
|------|-----------------------|
| 履行期間 | 令和2年1月22日 ~ 令和2年3月18日 |
|------|-----------------------|

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 落札(契約)業者 住所・氏名 | 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢795番地3 清水土木建設(株) |
|-------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 落札(契約)金額 (税抜き) | 16,959,800円 (15,418,000円) | 予定価格 (税抜き) | 16,959,800円 (15,418,000円) |
|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|

| No. | 会社名 | 入札金額 (円) | | |
|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 1 | 清水土木建設(株) | 18,800,000円 | 17,800,000円 | 16,500,000円 |
| 2 | (有)井上土建 | 18,980,000円 | 辞退 | |
| 3 | (株)榎木工業 | 辞退 | | |
| 4 | 大澤土建(有) | 辞退 | | |
| 5 | 小河内建設(株) | 辞退 | | |
| 6 | 熊谷建設(株) | 辞退 | | |
| 7 | 小池建設(株) | 辞退 | | |
| 8 | 大章建設(有) | 辞退 | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

記事

1. 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
2. (有)大澤工業所は辞退の届出があった。
3. 第1回、第2回、第3回開札の結果、予定価格に達せず、第3回目の最低価格業者である清水土木建設(株)との協議の結果、15,418,000円(税抜)で不落随意契約を締結することとした。