

# 入札経過調書

件名  もえぎの湯維持管理工事	入札日時	令和3年1月19日
		午前10時02分
	入札場所	奥多摩町役場 地下1階会議室

履行場所	奥多摩町氷川119番地1
------	--------------

履行期間	
------	--

契約事業者 住所・氏名 (敬称略)	
-------------------------	--

落札(契約)金額 (消費税抜き)	不調 <small>(予定価格に達しなかった為)</small>	予定価格 (消費税抜き)	4,990,000円  (4,536,364円)
---------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

	入札参加事業者名 (敬称略)	入札金額 (円)		
		第1回	第2回	第3回
1	杉山建築	5,577,000円	5,430,000円	5,359,000円
2	清水工務店	6,120,000円	辞退	
3	小山建設	辞退		
4	杉浦建設	辞退		
5	山田工務店	辞退		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

備考

1. 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
2. 天野建築、(有)長田工務店、河村工務店は、事前辞退の届け出があった。
3. 第1回、第2回、第3回開札の結果、予定価格に達せず、第3回目の最低価格業者の協議した結果、本入札は不調となった。