入 札 経 過 調 書

件　名	入札日時	令和3年5月24日 午前10時10分
氷川渓谷遊歩道災害復旧工事	入札場所	福祉会館２階　会議室Ａ・Ｂ

履行場所	奥多摩町氷川１７６５番イ先		
履行期間	令和3年6月14日　～　令和5年2月28日		
契約事業者 住所・氏名 （敬称略）	東京都西多摩郡奥多摩町氷川１４３２番地の１ 有限会社井上土建		
落札（契約）金額 （消費税抜き）	154,166,100円 （140,151,000円）	予定価格 （消費税抜き）	154,166,100円 （140,151,000円）

	入札参加事業者名 （敬称略）	入札金額（円）		
		第１回	第２回	第３回
1	有限会社井上土建	145,500,000円	144,500,000円	143,500,000円
2	熊谷建設株式会社	150,000,000円	辞退	
3	小河内建設株式会社	167,825,000円	辞退	
4	小池建設株式会社	辞退		
5	株式会社榎木工業	辞退		
6	大澤土建有限会社	辞退		
7	佐久間建設株式会社	辞退		
8	朝日建設株式会社	辞退		
9	大章建設有限会社	辞退		
10	清水土木建設株式会社	辞退		
11				
12				
13				

備　考

1. 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
2. 奥多摩建設工業㈱、㈲大澤工業所、大舘建設工業㈱は、事前辞退の届け出があった。
3. 第1回、第2回、第3回開札の結果、予定価格に達しなかったことから、最低価格業者である有限会社井上土建との協議の結果、随意契約（仮契約）を締結する予定である。
4. 本案件は、議会の議決を要することから、令和3年6月の議会本会議にて議決の後、本契約を予定とする。
5. 令和3年6月10日開催の議会本会議において議決したことから、本契約を締結する。