

入札経過調書

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| 件名 せせらぎの里美術館改修工事 | 入札日時 | 令和4年10月28日 |
| | | 午前9時35分 |
| | 入札場所 | 奥多摩町役場地下1階会議室 |

| | |
|------|------------|
| 履行場所 | 奥多摩町川井53番地 |
|------|------------|

| | |
|------|-----------------------|
| 履行期間 | 令和4年11月1日 ~ 令和5年3月10日 |
|------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| 落札事業者 住所・氏名 (敬称略) | 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢468-7 | | |
| | 清水工務店 | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 落札(契約)金額 (消費税抜き) | 9,923,100円 | 予定価格 (消費税抜き) | 9,923,100円 |
| | (9,021,000円) | | (9,021,000円) |

| | 入札参加事業者名 (敬称略) | 入 札 金 額 (円) | | |
|----|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 |
| 1 | 清水工務店 | 11,520,000円 | 11,350,000円 | 11,130,000円 |
| 2 | 杉山建築 | 11,910,000円 | 辞 退 | |
| 3 | 河村工務店 | 辞 退 | | |
| 4 | 杉浦建設 | 辞 退 | | |
| 5 | 小山建設 | 辞 退 | | |
| 6 | 天野建築 | 辞 退 | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

| | |
|-----|---|
| 備 考 | 1. 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。 2. (有)長田工務店、(株)山田工務店の2社は、事前に辞退の届け出があった。 3. 第1回、第2回、第3回開札の結果、予定価格に達しなかったことから、最低価格業者である清水工務店との協議の結果、随意契約を締結する。 |
|-----|---|