

# 入札経過調書

件名  森林館改修工事	入札日時	令和5年11月1日
		午前11時30分
	入札場所	奥多摩町福社会館 2階会議室

履行場所	奥多摩町日原 8 1 9 番地
------	-----------------

履行期間	令和5年11月6日          ~          令和6年3月21日
------	---

落札事業者 住所・氏名 (敬称略)	
-------------------------	--

落札(契約)金額 (消費税抜き)	予定価格 (消費税抜き)	13, 151, 600円  (11, 956, 000円)
---------------------	-----------------	--------------------------------------

No.	入札参加事業者名 (敬称略)	入札金額 (円)		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回
1	佐久間建設株式会社	21, 000, 000円	20, 500, 000円	20, 000, 000円
2	扶桑建設株式会社	23, 000, 000円	辞退	/
3	株式会社長井工務店	23, 500, 000円	辞退	/
4	株式会社カービルシステム	24, 800, 000円	辞退	/
5	株式会社島田組	25, 000, 000円	辞退	/
6	中村建設株式会社	25, 500, 000円	辞退	/
7	井戸鉄建株式会社	26, 500, 000円	辞退	/
8	/	/	/	/
9	/	/	/	/
10	/	/	/	/
11	/	/	/	/
12	/	/	/	/
13	/	/	/	/
14	/	/	/	/
15	/	/	/	/
16	/	/	/	/

**備 考**

1. 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
2. 奥多摩建設工業(株)、砂川建設(株)の2社は、事前に辞退の届け出があった。
3. 第1回、第2回、第3回開札の結果、予定価格に達しなかったことから、最低価格業者である佐久間建設株式会社との協議の結果、本入札は不調となった。